



כ"ו אייר תש"ף
20 מאי 2020

הודעה על תיקון טעות סופר

מכרז פומבי 08/2020

תוספת אגף בבי"ס ירקון

לתשומת לבכם, נפלה טעות סופר במועד מסירת העבודות של הכיתות והמעבדות.

בסעיף 7 להוראות בחוברת המכרז ובסעיף 9 להצהרת המציע והצעת המציע - מסמך א/1
ובסעיפים 23, 41 להסכם (מסמך ב') נכתב כי תקופת ביצוע לסיום העבודות הנה, לכל המאוחר,
תוך 14.5 חודשים כאשר הכיתות והמעבדות יימסרו למזמין ויושלמו לכל המאוחר **עד ליום
15.08.2020**.

הרינו להבהיר כי מועד מסירת והשלמת הכיתות והמעבדות הנו **15.08.2021**!
אין שינוי ביתר מסמכי המכרז וההסכם.

מציע שיגיש הצעה למכרז יצרף להצעתו הודעה זו חתומה על ידו.

בכבוד רב,

לימור ריבלין
יועצת משפטית

שם המציע: _____ ח.פ. _____
חתימת המציע: _____

איל
אלישמע
בית ברל
גבעת השלושה
גבעת חן
גן חיים
גני עם
גת רימון
חגור
חורשים
ירחיב
ירקונה
כפר מלל
כפר מעש
כפר סידקין
מגשימים
מתן
נווה ימין
נווה ירק
נחשונים
ניר אליהו
נרית
עדנים
עינת
צופית
צור יצחק
צור נתן
רמות השבים
רמת הכובש
שדה ורבורג
שדי חמד