



י"ח סיון תש"פ
10 יוני 2020

לכבוד
רוכשי מכרז 8/2020

תשובות לשאלות הבהרה והודעות תיקונים
מכרז פומבי 8/2020 לתוספת אגף בבי"ס ירקון

1. להלן תשובת המועצה לשאלות הבהרה נוספות שהתקבלו אצלה:

מס	שם המסמך	מספר עמוד	מספר סעיף	שאלה	תשובה
1.	הוראות למשתתפים	6	6	מבוקש לאפשר הגשת תוספת למחיר המקסימום שהוגדר	הבקשה נדחית
2.	כללי	-	-	מהי התמורה שתשולם לקבלן בסיום/במהלך העבודות הבאות: התקדמות בעב' השלד, עב' הבניה, אינסטלציה, חשמל, מיזוג אויר, וכן עבודות הגמר השונות?	המועצה תפנה לסעיף 12 בנספח ח' – תוספת לחוזה קבלנים, מבני חינוך.
3.	כתב כמויות	-	סעיף 07.081.0050 מטפה אבקה יבשה	צריך להיות 270 ט"מ בעוד שנכתב בטעות 2.7 ט"מ.	הבקשה נדחית
4.	כתב כמויות	-	פרק עבודות מיזוג האוויר	המחירים נמוכים בכ-40% מהמקובל בשוק. מבוקש להפנות שאילתה למתכנן המיזוג לבדיקת המחיר שכן הוא נמוך בהרבה ממחירי קבלני המשנה בתחום.	הבקשה נדחית
5.	כתב כמויות	-	פרק עבודות מיזוג האוויר	יחידות המידה בתעלות פח בפרק עבודות מיזוג האוויר	המועצה תבהיר שיחידות המידה הן במטר אורך.
6.	כללי	-	-	ממ"מ טרומי – הוגדר סעיף כללי ומחיר ללא שום תכנית. מבוקש לקבל תכנית/פרטים לצורך בדיקת התמחור באומדן.	מדובר על תכנון ביצוע. לצורך בדיקת תמחור המציע רשאי לפנות ליצרן בתחום.